

Расчет начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ№1 им.Д.А.Ашхамафа» по адресу: а.Хакуринохабль, ул.Краснооктябрьская, 94, Шовгеновского района Республики Адыгея (корректировка)».

**Адрес объекта: Республика Адыгея, Шовгеновский район,
а.Хакуринохабль, ул.Краснооктябрьская, 94**

Основание для расчета:

1. Утвержденный сводный сметный расчет.

Наименование работ и затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации 1 кв. 2020 г., тыс.руб.	Индекс фактической инфляции на 3 кв. 2021г.	Стоимость работ в ценах на дату формирования НМЦК 3 кв. 2021 г., тыс.руб.	Индекс прогнозный инфляции на период выполнения работ	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ, тыс.руб.
1	2	3	4	5	6
Основные объекты строительства	29184430,00	1,037	30264253,91	1,037	31384031,30
Дополнительные объемы. Основные объекты строительства.	8842360,00	1,0	8842360,00	1,037	9169527,32
Итого	38026790,00		39106613,91		40553558,62
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.	760535,80		782132,28		811071,17
Стоимость без учета НДС	38787325,80		39888746,19		41364629,80
НДС 20 %	7757465,16		7977749,24		8272925,96
Стоимость с учетом НДС	46544790,96		47866495,43		49 637 555,76

Стоимость работ, рассчитанная сметным методом, составила 49 637 555,76 рублей.

Начало строительства: с 01.01.2022 г.

Окончание строительства: 01.12.2022 г.

Заказчик:

МБОУ «СОШ№1 им. Д. А. Ашхамафа»



Л. Ю. Берсирова

**Протокол
начальной (максимальной) цены контракта**

Объект закупки: «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ№1 им.Д.А.Ашхамафа» по адресу: а.Хакуринохабль, ул.Краснооктябрьская, 94, Шовгеновского района Республики Адыгея (корректировка)».

Адрес объекта: а.Хакуринохабль, ул.Краснооктябрьская, 94

Начальная (максимальная) цена контракта составляет
49 637 555,76 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя НДС 20%.

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик:

МБОУ «СОШ№1 им. Д. А.Ашхамафа»



Л. Ю. Берсирова



Утверждаю

Директор

МБОУ СОШ №1 а. Хакуринохабль

А.Ш.Киков

2020 г.

АКТ

общего обследования здания (сооружения)

а. Хакуринохабль

"30" января 2020 г.

1. Название здания (сооружения) здание МБОУ СОШ №1
2. Адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район а.Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская 94
3. Владелец (балансодержатель) МБОУ СОШ №1
4. Год постройки – 1971 г.
5. Материал стен - кирпич
7. Этажность - 3
8. Наличие подвала - да

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя - Директора Кикова А.Ш.

Членов комиссии:

1. Зам.директора по УВР Меретукова А.Г.
2. Зам.директора по АХЧ Гишева Р.М.
3. Организатора-преподавателя ОБЖ Даурова Д.С.

произвела осмотр здания МБОУ СОШ №1 в а.Хакуринохабль по вышеуказанному адресу.

наименование здания (сооружения)

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	2	3	4
1.	Благоустройство		- устройство асфальтобетонного покрытия и отмотки
2.	Наружные сети и колодцы		-
3.	Фундаменты (подвал)		-
4.	Несущие стены (колонны)		-
5.	Перегородки		-
6.	Балки (фермы)		-
7.	Перекрытия		-
8.	Лестницы		-
9.	Полы		Замена покрытия пола
10.	Проемы (окна, двери, ворота)		- установка подоконных досок - замена деревянных дверей
11.	Кровля		Замена кровли
12.	Наружная отделка		-
13.	Внутренняя отделка		очистка стен и потолков от старой штукатурки, всю внутреннюю отделку во всех помещениях провести заново
14.	Водоснабжение и канализация		- замена внутренних систем
15.	Местное отопление		Замена внутренней системы отопления
16.	Санитарно-технические устройства		Полная замена
17.	Котельная		- выполнить внутреннюю отделку стен, стяжка пола
18.	Вентиляция		-

19.	Мусоропровод		-
20.	Лифты		-
21.	Энергоснабжение, освещение, пожарная сигнализация		Полная замена кроме помещения спортзала
22.	Технологическое оборудование		- замена изношенного и ветхого оборудования
23.	Встроенные помещения		-





Выводы и предложения:

Необходимо выполнение капитального ремонта здания школы

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

 А. М. Киселев
 А. Т. Мерсизов
 П. М. Тишин
 Д. С. Дауров

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МБОУ СОШ №1
г. Хакуринохабль

А.Ш.Киков

14 февраля 2020 г.

Результат сопоставительного анализа цен материалов, изделий и конструкций по объекту: «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ№1 им. Д.А.Аншамафа» по адресу: г.Хакуринохабль, ул.Краснооктябрьская, 94, Шовгеновского района Республики Адыгея».

№ п/п	Наименование материала, изделий и конструкций	Ед. изм.	Фирма-изготовитель	Артикул	Утвержденная стоимость строительного ресурса для включения в сметную документацию (рублей, с учетом НДС)
1	Светодиодный светильник Philips RC091V LED34S/840 PSU W60L60 RU	шт.	-	-	1953

Не требуется

46.5. Решение о предварительном согласовании места размещения объекта (при наличии).

Не требуется


46.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, утверждающего задание на проектирование.

46.7. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика (технического заказчика)).

Директор МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №1"

(должность уполномоченного
лица застройщика (технического
заказчика), осуществляющего
подготовку задания на
проектирование)

"30" января 2020г.



А.Ш. Киков

(расшифровка подписи)

